

Ամփոփ նախահաշիվ

Վարդենիս քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի ջրագծերի խրամուղիների
ասֆալտապատում և հեռապատի կառուցում

Կազմված է 2022թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը 13340,29

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավոր- ումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Հավաք նախահաշիվ	Վարդենիս քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի ջրագծերի խրամուղիների ասֆալտապատում և հեռապատի կառուցում	9956,89				9956,89
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	9956,89				9956,89
		Գլուխ 8					
2	1,80%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	179,22				179,22
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	179,22				179,22
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	10136,11				10136,11
		Գլուխ 9					
3	0,70%	Հինարարության կլիմայական ծախսեր	70,95				70,95
4	0,15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած / ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում				15,20	15,20
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	70,95	0,00	0,00	15,20	86,16
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	10207,06	0,00	0,00	15,20	10222,27

- 2 -

		Գլուխ 10					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				61,24	61,24
6	2,00%	Տեխ. հսկողություն				204,14	204,14
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				265,38	265,38
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	10207,06			280,59	10487,65
		Գլուխ 11					
7	6,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	612,42			16,84	629,26
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	612,42			16,84	629,26
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	10819,49			297,42	11116,91
8	20%	ԱԱՀ	2163,90			59,48	2223,38
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	12983,39			356,91	13340,29
		Այդ թվում հետադարձ գումար,					32,26

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԹՇՆ» ՍՊԸ-Ի Տնօրեն

Ա. Շիշանյան